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Znak sprawy: R1.273.9.2022 Lidzbark Warminski,15.02.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajgcy Gmina Miejska Lidzbark Warminski zaprasza do ztozenia oferty w postepowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na zadanie:

Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg pn:
Realizacja projektu: ,Historia i piekno — ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego.
Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warminskim. ”
KOD CPV:

- 45000000-7 - Roboty budowlane,

- 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,

- 45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

- 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

- 45233140-2 - Roboty drogowe,

- 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég,

- 45111290-7 - Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug,

- 45262520-2 - Roboty murowe,

- 45215400-1 - Roboty na cmentarzach,

- 45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykonczeniowe,

- 45454100-5 - Odnawianie,

- 45442120-4 - Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych,

- 45212314-0 - Roboty budowlane w zakresie pomnikéw historycznych lub miejsc pamieci,
- 45212360-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektow sakralnych,

- 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych,

- 77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych,
- 77211400-6 - Ustugi wycinania drzew,

- 77211500-7 - Ustugi pielegnacji drzew,

- 77211600-8 - Sadzenie drzew.

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z zasadg konkurencyjnosci okreslong dla zamowien, dla ktérych nie stosuje
sie ustawy Prawo zamdwien publicznych okreslong w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego na lata 2014-2020.



ZAMAWIAJACY:

1)

2)

3)

Gmina Miejska Lidzbark Warmiriski ul. Aleksandra Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmirski
NIP: 743-197-57-09; Telefon: 89 767 85 00; e-mail: um@lidzbarkw.pl;

Osobami uprawnionymi do komunikowania sie z Wykonawcami jest: Aneta Rozmystowicz, tel. 89 767 85 50,
a.rozmyslowicz@lidzbarkw.pl

Informacji dotyczgcych przedmiotowego postepowania udziela sie:

— W poniedziatek, w godzinach: 8:00 — 16:00,
— od wtorku do pigtku, w godzinach: 7:00 — 15:00, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest nadzér inwestorski wielobranzowy wraz z koordynacjg i kontrolg rozliczenia robdt

budowlanych wykonywanych w ramach inwestycji pn.: Realizacja projektu: , Historia i piekno — ogrody Biskupa Ignacego

Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmiskim” , znak sprawy: RI1.271.1.2022

2.

1.  Specyfikacja techniczna, dokumentacja projektowa oraz wykaz prac konserwatorskich dostepne sg pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/561923

Nadzér inwestorski wielobranzowy obejmujacy branze:
a) Drogowg,
b) w zakresie robot budowlanych,
c) w zakresie prac konserwatorskich,
d) w zakresie urzadzenia i pielegnacji zieleni,
e) w zakresie przyrodniczym.

Nadzor inwestorski bedzie petniony przy zachowaniu wymogdw okreslonych w przepisach ustawy z 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) oraz postanowiert umowy.

Nadzér nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggty, nieprzerwany od dnia wprowadzenia na budowe do dnia zakoriczenia
i rozliczenia budowy. Zakonczenie czynnosci inspektora nadzoru nastgpi po koricowym odbiorze wykonanych zadan,
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie oraz po catkowitym rozliczeniu umowy z Wykonawca robét budowlanych.

Do podstawowych obowigzkdéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci reprezentowanie
inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 25 ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nie moze podejmowac decyzji, ktore skutkowatyby zwiekszeniem albo ograniczeniem zakresu robdt
budowlanych lub wymagatyby zwiekszenia lub zmniejszenia naktadéw finansowych przewidzianych w umowie
z Wykonawcg robét budowlanych. Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego robdt musi zostac zatwierdzona przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku w ktéorym np. umowa zawarta z wykonawcg robot budowlanych zakonczy sie przed zakoriczeniem
przedmiotowej inwestycji (np. na skutek odstgpienia od umowy przez jedng ze stron), Inspektor
ma obowigzek wykonywac swoje obowigzki, w ramach wynagrodzenie okreslonego umowa, rowniez w zakresie robdt
wykonywanych przez kolejnych wykonawcow robdt wybranych do zakonczenia inwestycji.

Miejsce Swiadczenia ustug: Lidzbark Warminski.

. SZCZEGOLOWY ZAKRES OBOWIAZKOW

Pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:
Realizacja projektu: ,Historia i piekno — ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w
Lidzbarku Warminskim” (Znak sprawy: R1.271.1.2022) oraz projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i
obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej;

wymagane jest aby czas pracy inspektora byt dostosowany do czasu pracy wykonawcy robot;
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uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy;

uczestnictwo w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktéragkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego;

wspotpraca z Zamawiajgcym i Wykonawcg robdt, w tym statego konsultowania i fachowego doradztwa, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan
biezgcych problemodw;

kontrola zgodnosci i jakosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowg oraz Umowsa;

wydawanie poleceni i instrukcji Wykonawcy robdt budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac
okreslonych w umowie z Wykonawca robdt;

wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen; ktére skutkowac
mogtyby zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem czy pozwoleniem
na budowe;

dokonywanie odbioréw jakosciowych materiatow przeznaczonych do wbudowania;
opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skroceniu);
whnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz;

Zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywania ujawnionych wad
i wyznaczania terminu na usuniecie tych wad;

nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad i prac zalegtych;
potwierdzanie faktyczne wykonywanych robdt oraz usuniecia wad;

prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca
nie wypetnia swych obowigzkéw z nalezytg starannoscig, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy,
w tym zlecanie usuniecia robdt niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu;

na zgdanie Zamawiajgcego udziat w spotkaniach dotyczacych okreslenia ewentualnych robdt zamiennych,
sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robdt zamiennych;

kontrolowania rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamoéwien uzupetniajacych lub dodatkowych, w tym
opiniowanie wnioskdw Wykonawcy robot w sytuaciji, kiedy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét nieprzewidzianych
w umowie (zamdéwienia dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania
inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséw ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy;

sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

dokonywanie odbiorow robdt potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych inwestycji;

potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci robdét budowlanych do odbioru (po
zakonczeniu robot budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych)
oraz nadzor nad nalezytym urzadzeniem i uporzagdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robét;

kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidtowego gromadzenia atestow
materiatow, orzeczen o jakosci materiatéw, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentoéw;

w uzasadnionych przypadkach zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub
pozwoleniem na budowe;

nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp;

uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz
sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli;

udziat w czynnosciach odbioru koncowego;
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uczestnictwo w koricowym rozliczeniu inwestycji;
zapewnienie sobie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na plac budowy;

prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz jakosci wykonywanych Robot oraz
wbudowywanych materiatéw, w tym zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zgodnosci Robdt z Projektem Budowlanym,
decyzjg o pozwoleniu na budowe, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi,
normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz
praktyka inzynierska i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;

powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okresélenia zakresu koniecznych do wykonania Robdt
poprawkowych i termindw ich wykonania;

rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Harmonogramow Robdt;

decydowania o dopuszczeniu materiatéw, wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych do wbudowania
i wykorzystania przy realizacji Robot;

biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Robot, identyfikowania wszelkiego ryzyka i zagrozen dla pomysinego
(w ramach zatozonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Robdt. W przypadku wykrycia problemow
Inspektor nadzoru niezwtocznie podejmie zarzadcze dziatanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformutuje
konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiajagcego odnosnie podjecia okreslonych dziatan. W celu zapewnienia
skutecznosci przedmiotowych dziatan, Inspektor nadzoru bedzie prowadzit monitoring zaangazowania sprzetowego
i pracownikéw zatrudnionych do realizacji Umowy, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceng
wystarczalnosci Srodkow podjetych przez Wykonawce, majgcych na celu terminowa realizacje Umowy;

uczestnictwo w wykonywanych przez Wykonawce Robot préobach i pomiarach;

dokonywania odbioréow dokumentacji powykonawczej i Robot tgcznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania
zgodnie z Umowa;

przygotowania do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego Robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawcéw dokumentédw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robot;

odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

rozliczenia robot w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawcg robdt wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;
finalizacji zadan wynikajgcych z obowigzkéw na etapie budowy;

wspierania merytorycznego Zamawiajgcego w postepowaniach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen i sporow;
sprawdzenia rozliczenia koricowego i wystawienia Faktury Koncowej;

sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koricowego
wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw.

opracowanie oraz przekazywanie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentow do uruchomienia finansowania projektu

zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej przez Wykonawce robot. Zespot
inspektoréw bedzie odpowiadat za dopilnowanie kompletnosci i potwierdzat zgodno$¢ stanu okreslonego
w dokumentacji powykonawczej z faktycznie wykonanymi robotami. Zespdt inspektoréw zobowigzany jest
ztozy¢ oswiadczenie w powyzszym zakresie na dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego.

INFORMACJE O WARUNKACH UDZIALU W POSTEPOWANIU
O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1) Posiadajg doswiadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru, w okresie ostatnich dwodch lat od dnia
ztozenia oferty przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegajgcej na zagospodarowaniu terendéw publicznych
lub terendw zielonych o wartosci co najmniej 800.000,00 ztotych brutto (stownie: osiemset tysiecy ztotych), przez
caty okres realizacji zadania.

2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce zdolnosci technicznej i zawodowej, tj. o udzielenie
zamdwienia mogg sie ubiegaé wykonawecy, ktorzy wykaza, ze dysponujg osobg / osobami, ktérej / ktérym zostanie
powierzone wykonanie niniejszego przedmiotu zamowienia:
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Okreslenie warunkéw w zakresie kwalifikacji zawodowych

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spefnia niniejszy warunek, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) dysponuje nastepujgcymi osobami, wchodzacymi w sktad Zespotu Kluczowych Specjalistéw, skierowanymi przez
Wykonawce do realizacji niniejszego zamowienia publicznego, odpowiedzialnymi za Swiadczenie ustug, posiadajgcymi
stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i dosSwiadczenie, tj.:

a.1. osoba, ktdéra bedzie petni¢ funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego robdt drogowych posiadajaca:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej wydane na
podstawie aktualnych przepisdw ustawy Prawo budowlane lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw,

a.2. osoba, ktéra bedzie petni¢ funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego robot w zakresie prac konserwatorskich,
posiadajaca:

- uprawnienia do kierowania pracami w zakresie konserwacji i restaurowania dziet sztuki oraz  zabytkéw, bedzie
reprezentowaé Zamawiajgcego podczas realizacji zadania przez sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad
prowadzonymi pracami konserwatorskimi z uzgodniong dokumentacja tj. programami prac konserwatorskich, projektem
budowlanym, sztukg konserwatorskg oraz ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2021r. poz. 710). W toku realizacji zadania Inspektor nadzoru konserwatorskiego winien zapobiegaé
zagrozeniom, w szczegélnosci zwigzanym posrednio lub bezposrednio z jakimkolwiek naruszeniem substancji zabytku
mogacym spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytku podczas realizacji robdt budowlanych i prac konserwatorskich;

W przypadku wynikniecia po zakonczeniu ustugi kwestii spornych dotyczgcych zagadnien konserwatorskich pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg robodt budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego uczestnictwa w
dziataniach majgcych na celu rozstrzygniecie kwestii spornych poprzez sporzadzenie niezbednych opinii, weryfikacji itp.
Przez caty okres udzielonej przez Wykonawce robét budowlanych gwarancji i rekojmi;

Ponadto dziatania Inspektora nadzoru konserwatorskiego obejmuja wykonywanie innych obowigzkdw, czynnosci i
zadan nie wymienionych powyzej, ktére sg zwigzane z nadzorem konserwatorskim a wynikajg z przepiséw prawa i sztuki
konserwatorskiej;

a.4. co najmniej jedng osobe, ktdra bedzie petnita statg opieke nad czynnosciami w zakresie przyrodniczym

- ornitologii
- fitosocjologii

w stopniu umozliwiajgcym samodzielne prace terenowe, petnigcej funkcje nadzoru nad catoscig dziatan od strony
merytorycznej

- osoba legitymujgca sie wyksztatceniem wyzszym o kierunku biologia, ochrona srodowiska lub pokrewne.

a.5. osoba, ktdra bedzie petnic funkcje inspektora nadzoru w zakresie budowy i pielegnacji terendw zieleni, posiadajaca:

- ukonczony kurs zakonczony egzaminem w zakresie ,,Inspektor nadzoru terendw zieleni”

b) Zamawiajgcy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby wykonujgcej czynnosci przy
realizacji zamowienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych

c) Osoby, o ktérych mowa wyzej i ktére uzyskaty kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w Rzeczypospolitej Polskiej, musza by¢ wpisane na liste cztonkdéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego
i ubezpieczone od odpowiedzialnosci cywilnej, co daje im prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117). Uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnych przepiséw,
powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351).

d) Oprdécz 0sdb, o ktérych mowa wyzej, w wykonaniu zamoéwienia mogg wzig¢ udziat réwniez osoby, bedgce obywatelami
innych niz Rzeczpospolita Polska panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, panstw cztonkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zwanych dalej ,panstwami cztonkowskimi”,
spetniajgcy wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),
a w szczegdlnosci w art. 12a oraz w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

e) Zamawiajgcy zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadajgce wymaganym uprawnieniom, ktére zostaty wydane

na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw oraz odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
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V.

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz
innych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646). Na podstawie
art. 104 ustawy Prawo budowlane, osoby, ktore przed dniem wejscia w zycie ustawy, uzyskaty uprawnienia budowlane
lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, zachowujg uprawnienia do petnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Zakres uprawnien budowlanych nalezy odczytywac zgodnie z trescig decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy
bedgce podstawa ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogg réwniez wykonywac osoby, ktérych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie koszty zwigzane z obstugg muszg by¢ zawarte w cenie oferty
Wykonawcy.

W przypadku Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdlng, wymagane doswiadczenie zawodowe powinien_miec co
najmniej jeden z Wykonawcdw sktadajgcych oferte wspding, tj. warunek ten ma spetnia¢ samodzielnie Wykonawca
lub samodzielnie jeden z konsorcjantéw lub samodzielnie jeden podmiot udostepniajgcy zasoby wiedzy
i doswiadczenia. Doswiadczenia w/w podmiotdw nie sumuje sie.

Osoba realizujgca zadanie musi posiada¢ znajomos¢ jezyka polskiego w stopniu umozliwiajgcym swobodne
porozumiewanie sie w mowie i pismie.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcéw wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby wykonujgcej czynnosci przy
realizacji zamowienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tej osoby.

. TERMIN REALIZAC)I ZAMOWIENIA

Wymagany przez Zamawiajgcego termin realizacji przedmiotu zamoéwienia: od daty zawarcia umowy, do dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego robét budowlanych objetych zadaniem, wykonanych bez zastrzezen oraz w
okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady zrealizowanych robét budowlanych.

Przewidywany termin koncowy dla robdt budowlanych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego to
30.04.2023 r. Wstepnie okresla sie termin wykonania przedmiotu zamdwienia (petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
nad Zadaniem) na 30 dni od zakonczenia robdt budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Okres gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady na zrealizowany caty zakres przedmiotu zamdwienia na wszystkie
wykonane roboty budowlane objete przedmiotem zamowienia, na wbudowane wyroby, materiaty budowlane,
produkty na wykonane roboty renowacyjne i konserwatorskie oraz na wykonane nasadzenia wynosi 84 miesigce,
liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koricowego wykonanych bez zastrzezen,

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena brutto wyrazona w PLN.

Cena oferty brutto —waga: 100%

VI.

1.

4.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT

Oferty nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 23.02.2022 r. do godz. 10:00, pocztg lub dostarczy¢ osobiscie na adres:
Urzad Miejski w Lidzbarku Warmirski, 11-100 Lidzbark Warmirski, ul. A. Swietochowskiego 14.

Wskazane, aby koperte zawierajgcg oferte oznakowaé nastepujgco: ,OFERTA — PEXNIENIE KOMPLEKSOWEGO
NADZORU INWESTORSKIEGO NAD INWESTYCJA PN.: REALIZACJA PROJEKTU: ,,HISTORIA | PIEKNO —OGRODY BISKUPA
IGNACEGO KRASICKIEGO. RENOWACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W LIDZBARKU WARMINSKIM”

W celu ograniczenia ryzyka zakazenia rozprzestrzeniajgcym sie koronawirusem, otwarcie ofert nastgpi dnia
23.02.2022r. o godz.: 10:05 bez obecnosci zainteresowanych osdb (Wykonawcow). Informacja z otwarcia ofert,
zostanie udostepniona na stronie internetowej Zamawiajgcego, niezwtocznie po otwarciu ofert.

Oferty ztozone po uptywie terminu wyznaczonego na sktadanie ofert, zostang zwrdcone bez otwierania.

VII.INFORMACJE NA TEMAT WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.
2.

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

Zamawiajacy ma prawo do wykluczenia z postepowania Wykonawcow, ktorzy nie spetniajg warunkéw udziatu
W postepowaniu.
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VIILL

Wykluczenie Wykonawcy bedzie jednoznaczne z odrzuceniem ztozonej przez niego oferty.

Wykluczone zostang réwniez podmioty powigzane z Zamawiajagcym osobowo lub kapitatowo. Zamawiajacy nie
udzieli zamdwienia podmiotom powigzanym osobowo lub kapitatowo.

Poprzez powigzania kapitatowe, badZz osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajgcym lub
osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajgcym lub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w jej imieniu
czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawca Wykonawca, polegajace
na:

a.  uczestniczeniu w spodtce jako wspdinik spotki cywilnej lub spotki osobowej,
b.  posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji,
c.  petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzgdzajacego, prokurenta, petnomocnika,

d. pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek dotyczacy braku powigzan osobowych i kapitatowych, jezeli
osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy ztozy oswiadczenie.

Ocena spetnienia w/w warunkdw nastgpi na podstawie ztozonego przez Wykonawce o$wiadczenia — zatacznik do
zapytania ofertowego.

MOZLIWOSC DOKONYWANIA ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy w okolicznosciach okreslonych w projekcie umowy stanowigcej zatacznik
do zapytania ofertowego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania nastepujgcych zmian w umowie:

1) Zmiana osob petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru. Zmiana oséb petnigcych funkcje inspektoréow nadzoru moze

6)

nastgpic¢ jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca z wtasnej inicjatywy zaproponuje
zmiane osoby w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
c) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

W przypadku zmiany oséb petnigcych funkcje inspektorow nadzoru nowe osoby powotane do petnienia ww.
obowigzkow muszg spetnia¢ wymagania okreslone dla petnienia danej funkcji

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb petnigcych funkcje inspektoréow nadzoru, jezeli uzna, ze
nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkdéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany
wskazanych oséb w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego

Zmiana terminu wykonania zamdwienia: Termin realizacji ustugi moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu
wykonania robét przez Wykonawce robét budowlano — montazowych

Zamawiajacy zmieni wynagrodzenie wykonawcy za roboty budowlane w przypadku zmiany stawki podatku od
towarow i ustug.

W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa powyzej Strony uzgodnig powyzsze zmiany zawartej umowy
w formie aneksu.

. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi sie w jezyku polskim.

Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektronicznej: adres: e —mail um@lidzbarkw.pl lub pisemnie na adres Gmina Migjska Lidzbark Warminski

ul

. Aleksandra Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmirski. Forma pisemna zastrzezona jest dla oferty.

3. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci zapytania ofertowego. Zamawiajgcy jest
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10.
11.

12.

13.

Xl.

zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed terminem sktadania ofert, pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci Zapytania wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu na sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajacego po uptywie
tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez
rozpatrywania.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywu na bieg terminu sktadania wnioskéw,
zapytan.

. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami bez ujawniania Zrédta zapytania Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowe;j

oraz w bazie konkurencyjnosci https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert, zmienic tres¢ zapytania
ofertowego. Dokonang zmiane Zamawiajacy umiesci na stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjnosci
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jezyku polskim. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci
zapytania ofertowego.

Oferte nalezy przygotowac na formularzu (lub zgodnie z jego trescig) stanowigcym zatgcznik do zapytania ofertowego.
Oferta oraz wszelkie oswiadczenia powinny by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca dotgczy jako zatgcznik do oferty kopie jakiegos pisma, kopia ta powinna by¢
potwierdzona przez osobe lub osoby podpisujace oferte.

Wszystkie zadrukowane strony oferty i zatgcznikdw powinny by¢ kolejno ponumerowane i opatrzone podpisem
Wykonawcy.

Wszelkie poprawki dokonane w tresci oferty (przed jej ztozeniem) powinny byé opatrzone podpisem osoby
podpisujgcej oferte. Jezeli oferta jest podpisana przez petnomocnika, petnomocnictwo do podpisania oferty winno
by¢ dotaczone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentéw zatgczonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie
poprawki za nieistniejgca. O ile upowaznienie nie wynika z dokumentéw rejestrowych, w przypadku podpisania oferty
przez petnomocnika, nalezy zatgczyé petnomocnictwo podpisane przez Wykonawce (osobe/ —y uprawnione do
wystawienia petnomocnictwa).

Wykonawca moze ztozy¢ w prowadzonym postepowaniu wytgcznie jedng oferte.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi wykonawca.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac oferte. Wycofanie lub zmiane nalezy
ztozy¢ wedtug takich samych zasad jak sktadana oferta z dopiskiem ,Wycofanie” lub ,zmiana”. Wykonawca moze
wycofaé ztozong przez siebie oferte, pod warunkiem, ze pisemne powiadomienie wptynie do Zamawiajgcego przed
uptywem terminu sktadania ofert. Oferty wycofane nie beda otwierane.

Zamawiajacy niezwtocznie zwraca oferte, ktdra zostanie ztozona po terminie.

Wykonawca nie moze wycofac oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po uptywie terminu sktadania
ofert.

Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest: ztozony wtasnorecznie znak, z ktérego mozna odczytacé zgodnie z aktualnym
dokumentem tozsamosci imie i nazwisko podpisujacego, a jezeli wtasnoreczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera
imienia i nazwiska, to musi by¢ uzupetniony napisem ( np. w formie odcisku stempla), z ktérego mozna odczytac imie
i nazwisko podpisujgcego.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obcigzajg wytacznie Wykonawce.

WYKAZ DOKUMENTOW JAKIE POWINNA ZAWIERAC OFERTA WYKONAWCY

Do oferty Wykonawca dotaczy:

Oswiadczenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania
Oswiadczenie o spetnieniu warunkoéw udziatu w postepowaniu

Zestawienie nadzorowanych projektéow potwierdzajgcych doswiadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora
nadzoru wraz z po$wiadczeniami, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie
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4) Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresem wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o prawie do dysponowania tymi osobami, sporzagdzony wg wzoru stanowigcego zatgcznik
do niniejszego zapytania ofertowego;

5) W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia — dokument ustanawiajgcy
Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania
W postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego.

XIl. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Zamawiajgcy informuje, ze w sytuacji, gdy mowa jest o cenie — nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178);

2. Oferta musi zawiera¢ cene ofertowg uwzgledniajgcg wszystkie zobowigzania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo
i stownie z wyodrebnieniem nalezytego podatku VAT —jezeli wystepuje. Cene nalezy zaokragli¢ do dwdch miejsc po
przecinku.

3.  Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu.
XIil. POZOSTALE INFORMACJE

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktére wykona przy pomocy podwykonawcédw i odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wtasne. Wykonawca wskazuje w ofercie czesci zamowienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Brak wskazania w formularzu oferty zamiaru powierzenia czesci
zamowienia podwykonawcy, bedzie oznaczato, ze wykonawca zamierza osobiscie wykona¢ zamdwienie. Sposdb
postepowania w przypadku powierzenia do wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom zawarty zostat we wzorze
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszego zapytania ofertowego. Umowa o podwykonawstwo zawierana jest
w formie pisemnej, musi mie¢ charakter umowy odptatnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo na ustugi moze
by¢ realizacja $wiadczenia wchodzgcego w sktad opisu przedmiotu niniejszego zamdwienia, a takze realizacja takiego
Swiadczenia, ktore stuzy wykonaniu przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu.
Rozliczenie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedzie prowadzone w ztotych polskich.

Strona internetowa Zamawiajgcego: https://bip.lidzbarkw.pl

oA W

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych oraz ofert wariantowych.
7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdwien uzupetniajgcych.

8. INFORMACIJA WYNIKAJACA Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
BEZPOSREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTOREJ DANE DOTYCZA, W CELU ZWIAZANYM Z POSTEPOWANIEM
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka Warminskiego, ul. Aleksandra
Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski, tel.: 89 767 85 00 ; e-mail: um@lidzbarkw.pl;

= inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Lidzbark Warminski jest Pani Dorota Ejsmont, kontakt:
e-mail: d.ejsmont@lidzbarkw.pl, telefon: 89 767 85 39;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem
0 udzielenie zamowienia publicznego pn.: Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg pn:
Realizacja projektu: , Historia i piekno — ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w
Lidzbarku Warmiriskim.”

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania;
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= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres nie krotszy niz 4 lata, liczagc od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktdérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

—  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Z up. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

Zatgcznik nr 1 — Wzér formularza oferty;

Zatgcznik nr 2 — Wzdr oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu;
Zatgcznik nr 3 — Wzér oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;
Zatacznik nr 4 —Wzdr wykazu wykonanych ustug;

Zatacznik nr 5 —Wzdr wykazu osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia;
Zatacznik nr 6 — Wzdér umowy;

Zatgcznik Nr 7 — Oswiadczenie o braku powigzan
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Program Regionalny Mazvey. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik Nr 6 — Projekt umowy
Umowa Nr RI.273.9.2022
zawarta w dniu
Pomiedzy:

Gming Miejskg Lidzbark Warminski, 11-100 Lidzbark Warminski, ul. Aleksandra Swietochowskiego 14
(NIP: 743-197- 57-09, REGON: 510743500), zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

(NIP: o , REGON:)zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:
e e ettt ettt ettt eb s s et e eae e
0 nastepujgcej tresci:

§1

Niniejszg umowe zawarto zgodnie z zasadg konkurencyjnosci okreslong dla zamdwien, dla ktorych nie stosuje sie ustawy
Prawo zamowien publicznych okreslong w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Warminsko — Mazurskiego na lata 2014-2020

§2

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Petnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad inwestycjg pn.: Realizacja projektu: ,Historia i piekno — ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego.
Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warminskim”

i wyborem oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania przedmiotu umowy.

§3

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.:
Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycja pn: Realizacja projektu: ,Historia i piekno — ogrody
Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warminskim”

1)  Pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie Zamawiajagcego poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:
Realizacja projektu: ,Historia i piekno — ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza
komunalnego w Lidzbarku Warminskim” (Znak sprawy: RI.271.1.2022) oraz projektem ipozwoleniem
na budowe, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej;

2)  wymagane jest aby czas pracy inspektora byt dostosowany do czasu pracy wykonawcy robét;
3) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy;

4) uczestnictwo w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron
procesu inwestycyjnego;

5)  wspodtpraca z Zamawiajacym i Wykonawcg robot, w tym statego konsultowania i fachowego doradztwa, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan
biezgcych problemow;
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10)
11)
12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)
26)
27)
28)

kontrola zgodnosci i jakosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowg oraz Umowg;

wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robdt budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania
prac okreslonych w umowie z Wykonawca robdt;

wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktére mogtyby
skutkowac zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy
pozwoleniem na budowe;

dokonywanie odbioréw jakosciowych materiatow przeznaczonych do wbudowania;
opiniowanie wnioskow od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu);
whnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz;

zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywania ujawnionych wad
i wyznaczania terminu na usuniecie tych wad;

nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad i prac zalegtych;
potwierdzanie faktyczne wykonywanych robdét oraz usuniecia wad;

prawo wstrzymania robdt jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy
Wykonawca nie wypetnia swych obowigzkéw z nalezyta starannoscia, wiedzg techniczng i postanowieniami
zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usuniecia robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego
standardu;

na zadanie Zamawiajgcego udziat w spotkaniach dotyczgcych okreslenia ewentualnych robdt zamiennych,
sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robdét zamiennych;

kontrolowania rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamowien uzupetniajgcych lub dodatkowych,
w tym opiniowanie wnioskdow Wykonawcy robot w sytuacji, kiedy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt
nieprzewidzianych w umowie (zamowienia dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak
zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy;

sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

dokonywanie odbioréw robdt potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych inwestycji;

potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci robét budowlanych do odbioru (po
zakonczeniu robot budowlanych i wykonaniu niezbednych prob i sprawdzen przewidzianych w przepisach
odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym urzadzeniem i uporzagdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce
robot;

kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidtowego gromadzenia
atestow materiatow, orzeczen o jakoSci materiatéw, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw;

w uzasadnionych przypadkach zgdanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badZ spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé
z projektem lub pozwoleniem na budowe;

nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robdét zasad bhp;

uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli
oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli;

udziat w czynnosciach odbioru koricowego;
uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji;
zapewnienie sobie we wfasnym zakresie transportu w celu dotarcia na plac budowy;

prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz jakosci wykonywanych Robdt
oraz wbudowywanych materiatéw, w tym zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zgodnosci Robdt z Projektem
Budowlanym, decyzjg o pozwoleniu na budowe, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno —

Strona12z28



1.

29)

30)

31)
32)

33)

34)
35)

36)

37)

38)

39)
40)

41)
42)

43)

44)

45)
16)

budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz praktyka inzynierskga i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;

powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania Robdt
poprawkowych i termindw ich wykonania;

rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Harmonogramoéw Robat;

decydowania o dopuszczeniu materiatéw, wszystkich elementdéw i urzadzen przewidzianych do wbudowania
i wykorzystania przy realizacji Robot;

biezgcej analizy sytuacji zwigzanej z realizacja Robdt, identyfikowania wszelkiego ryzyka izagrozen dla
pomysinego (w ramach zatozonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Robdt. W przypadku
wykrycia problemoéw Inspektor nadzoru niezwtocznie podejmie zarzgdcze dziatanie naprawcze w zakresie jego
kompetencji lub sformutuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiajgcego odnosnie podjecia
okreslonych dziatan. W celu zapewnienia skutecznosci przedmiotowych dziatan, Inspektor nadzoru bedzie
prowadzit monitoring zaangazowania sprzetowego i pracownikéw zatrudnionych do realizacji Umowy, w tym
poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceng wystarczalnosci srodkéw podjetych przez Wykonawce,
majacych na celu terminowa realizacje Umowy;

uczestnictwo w wykonywanych przez Wykonawce Robot préobach i pomiarach;

dokonywania odbioréw dokumentacji powykonawczej i Robdt tgcznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich
wykonania zgodnie z Umowsa;

przygotowania do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego Robdt, sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci przedtfozonych przez Wykonawcéw dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo
w odbiorze Robdt;

odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

rozliczenia robdt w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawcy robdt wraz z przeprowadzeniem
inwentaryzacji;

finalizacji zadan wynikajgcych z obowigzkéw na etapie budowy;

wspierania merytorycznego Zamawiajgcego w postepowaniach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow;

sprawdzenia rozliczenia koncowego i wystawienia Faktury Koncowej;

sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru
koncowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow.

opracowanie oraz przekazywanie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw do uruchomienia finansowania
projektu

zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez Wykonawce robét. Zespot
inspektoréw bedzie odpowiadat za dopilnowanie kompletnosci i potwierdzat zgodnos¢ stanu okreslonego
w dokumentacji powykonawczej z faktycznie wykonanymi robotami. Zespét inspektoréw zobowigzany jest
ztozy¢ oswiadczenie w powyzszym zakresie na dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego.

wykonywanie innych czynnosci niewymienionych wyzej, ktére sg niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji.

Roboty budowlane wykonywane bedg przez Wykonawce wytonionego w postepowaniu Znak RI1.271.1.2022 na
wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Realizacja projektu: Historia i piekno — ogrody Biskupa Ignacego
Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warminskim.

Integralng czescig niniejszej umowy s3:

a.

b.

oferta Wykonawcy,

zapytanie ofertowe.
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1.

§4
Termin realizacji przedmiotu umowy

Od daty zawarcia umowy, do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét budowlanych objetych zadaniem,

wykonanych bez zastrzezen oraz w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady zrealizowanych robot
budowlanych. Planowany termin realizacji robét budowlanych: do dnia 30.04.2023 r.

2.

Okres gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady na zrealizowany caty zakres przedmiotu zamowienia na wszystkie

wykonane roboty budowlane objete przedmiotem zamodwienia, na wbudowane wyroby, materiaty budowlane, produkty
na wykonane roboty renowacyjne i konserwatorskie oraz na wykonane nasadzenia wynosi 84 miesigce, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego wykonanych bez zastrzezen,

10.
11.

§5

Wynagrodzenie i ptatnosci

Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wybrang ofertg
Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe.

Catkowite wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wyraza sie kwotg brutto
WYNOSZZC: cevrveeereanrennn (STOWNIE: oo, ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego, petnego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz uwzglednia inne opfaty i podatki, a takze ewentualne upusty
i rabaty zastosowane przez Wykonawce.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej
umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koricowego robdt budowlanych, okres gwarancji jakosci i rekojmi
za wady, udzielonej przez Wykonawce robdt budowlanych oraz ilos¢, zakres i wartos$¢ udzielonych Wykonawcy robét
przez Zamawiajgcego uméw na wykonanie robot dodatkowych lub robdt zamiennych, a takze ilos¢ i wynik
przeprowadzonych przeglagdéw w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Ustalenie wysokosci naleznosci Wykonawcy za wykonane ustugi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nastapi
w oparciu o % wartos¢ wykonanych i odebranych robét budowlanych, zatwierdzonych przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego, wykazanych w protokotach odbioru robdt i zafakturowanych przez Wykonawce robét budowlanych.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami czesciowymi, nie moze tgcznie przekroczy¢ 80% wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w ust. 2.

Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koncows, wystawiong po dokonanym odbiorze koricowym robdt i po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego robét budowlanych wykonanych bez zastrzezen.

Naleznosci Wykonawcy wynikajgce ze ztozonych faktur bedg przekazywane przelewem na wskazane przez
Wykonawce konto w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi. Bfednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru robdt lub brak oswiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez wykonawce zobowigzan z tytutu zrealizowanych przez podwykonawce ustug
— w przypadku powierzenia wykonania czesSci zamdwienia podwykonawcy, spowodujg naliczenie ponownego 30 —
dniowego terminu ptfatnosci, liczagc od dnia dostarczenia prawidtowych lub brakujgcych dokumentow.

W przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy, do faktury Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie Podwykonawcy uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan z tytutu
zrealizowanych przez Podwykonawce ustug.

Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych lub innych potrgcen uzasadnionych, z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

§6
Personel

Personel wyznaczony przez Wykonawce do wykonania ustug sktada sie w szczegdlnosci z Zespotu Kluczowych
Specjalistow, w sktad ktérego wchodzg osoby wymienione w Wykazie osob skierowanych przez wykonawce do
realizacji zamdwienia, stanowigcym zatgcznik do oferty.

Wykonawca nie moze dokonywa¢ wymiany Kluczowych Specjalistéw, przedstawionych ofercie bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowac ich wymiane, w nastepujgcych przypadkach:
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1)  w przypadku choroby, wypadku lub $mierci Kluczowego Specjalisty oraz

2)  jesli wymiana Kluczowego Specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacji).

Jezeli, w przypadku niezdolnosci do wtasciwego wykonania Ustug lub w przypadku niewtasciwego wykonywania
Ustug lub w przypadkach okreslonych w ust. 2, okaze sie konieczne zastgpienie jakiegokolwiek Kluczowego
Specjalisty, Wykonawca zorganizuje niezwtocznie zastepstwo przez inng osobe spetniajgcg wymagania stawiane dla
danego specjalisty okreslone w postanowieniach zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnic¢ zastepstwa Kluczowego Specjalisty, osobg o co najmniej
takich samych kwalifikacjach i doswiadczeniu, Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o odstgpieniu od Umowy, jesli
zagrozone jest jej wykonanie.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy lub wykonuje je w sposéb nienalezyty. Wykonawca jest
zobowigzany wymieni¢ Kluczowego Specjaliste zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we
whniosku Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego. Postepowanie takie nie powinno trwac dtuzej niz 30 dni.
W tym czasie Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy wyznaczenia specjalisty tymczasowego do czasu przybycia
nowego specjalisty albo podjecia innych $rodkow, aby zrekompensowac tymczasowa nieobecnos¢ brakujgcego
specjalisty.

§7
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca bedzie wykonywat Ustugi zgodnie z postanowieniami Umowy, z nalezytg troska, skutecznoscig
i starannoscia, kierujac sie interesem ekonomicznym Zamawiajgcego i obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie
z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej i inzynierskiej, ekonomicznej, prawniczej i innej, ktére dotyczg przedmiotu
Umowy. We wszystkich sprawach zwigzanych z Umowa Wykonawca zawsze bedzie popierat i chronit interesy
Zamawiajgcego w kontaktach ze Stronami trzecimi.

Ustugi, ktére Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ w ramach Umowy, zostang wykonane przez Personel, o ktorym
mowa w §6. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kwalifikacje Personelu. Wykonawca zobowigzany jest regularnie
i terminowo optacac Personel oraz zapewni¢ mu odpowiedni sprzet, zakwaterowanie i transport.

Wykonawca bedzie przestrzegat i stosowat sie do obowigzujgcych przepiséw prawa oraz zabezpieczy przestrzeganie
i stosowanie sie do przepiséw przez Personel Wykonawcy. Wykonawca przejmie na siebie i jednoczesnie zwolni
Zamawiajacego z jakichkolwiek roszczen i postepowan, wynikajacych z jakichkolwiek naruszen takich przepiséw
przez Wykonawce i/lub jego Personel.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z Umowg nie beda, za wyjatkiem
przypadkéw, gdy bedzie to konieczne dla celéw wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawce
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca oraz jego personel zachowajg tajemnice zawodowg przez okres trwania umowy oraz po jej zakornczeniu.
W zwigzku z tym zaréwno Wykonaweca, jak i zatrudniony lub zaangazowany przez niego personel nie bedg
przekazywac ani rozpowszechnia¢ osobom trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z wykonaniem Umowy chyba,
ze uzyskajg na to uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego. Ponadto nie bedg oni wykorzystywac ze szkodg dla
Zamawiajacego zadnych przekazanych im informacji oraz wynikéw opracowan, préb i badan przeprowadzonych
w trakcie i w celu wykonania Umowy.

Wykonawca bedzie dostarcza¢é Zamawiajgcemu takie informacje dotyczace Ustug, jakich Zamawiajgcy moze
w kazdym czasie zazgdac.

Wykonawca bedzie zawsze dziatat lojalnie i bezstronnie, jako doradca Zamawiajgcego, zgodnie z Umowa na Roboty,
oraz zgodnie ze sztuka i najlepsza praktyka zawodowsa.

W zadnym przypadku Wykonawca nie bedzie naktadat na Zamawiajgcego zadnych zobowigzan bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadkach, kiedy Ustugi obejmujg wykonywanie petnomocnictw lub petnienie obowigzkdéw, do ktérych
upowaznienie wynika z warunkéw Umowy na Roboty, Wykonawca:

1)  bedzie dziata¢ zgodnie z warunkami Umowy na Roboty,
2)  bedzie uzyskiwac uprzednig zgode Zamawiajgcego w stosunku do kazdej modyfikacji Warunkéw Umowy na
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

10.

albo

Roboty, ktéra mogtaby mie¢ wptyw na koszty lub jakos¢ Robdt oraz terminy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci udzielenia zamdwienn dodatkowych w ramach inwestycji, Wykonawca
zobowiazuje sie do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie
objetym przedmiotem niniejszej Umowy, wprowadzone z wtasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, ktére nie
zostaty wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$é za niewykonanie i/lub nienalezyte wykonanie Ustug,
w tym za btedy i naruszenia zasad najlepszej praktyki zawodowej.

Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu prac, Wykonawca powinien zajac
konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjg¢ odpowiednie dziatania i poinformowac o swoim stanowisku
Zamawiajgcego.

Wykonawca na wiasny koszt usunie kazdg wade w wykonywanych Ustugach, w sposdb i w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy.

§8
Podwykonawcy

Jezeli przedmiot umowy Wykonawca bedzie wykonywat przy udziale podwykonawcéw, wéwczas Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne. Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy bedg
przestrzegac¢ wszelkich postanowien umownych.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacje czesci ustug Podwykonawcy, Wykonawca lub podwykonawca
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktébrym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy ustugi, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 2 — 3 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacje czesci ustug Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminow ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg
obejmujaca wynagrodzenie za zakres ustug wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
o$wiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan z tytutu zrealizowanych przez
Podwykonawce ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 6, Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty,
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy,

albo

11.

12.

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jezeli Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 6, zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji ustug wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

§9

Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy bezptatnie, w terminach i w sposéb, ktéry nie opdzni wykonywania Ustug,
wszelkie posiadane informacje i/lub dokumenty, ktére mogg by¢ niezbedne dla wykonania Umowy oraz wszelka
pomoc w kontaktach z wtadzami lokalnymi i instytucjami, ktérych zezwolenia i decyzje wymagane beda w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy oraz Umowy na Roboty.

Dokumenty takie zostang zwrdcone Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru korncowego wykonanych robdt
budowlanych.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktdre zostang przedtozone przez Wykonawce na pismie
i odpowiednio uzasadnione, Zamawiajgcy wyda pisemne dyspozycje w rozsgdnych terminach i tak, aby nie opdzniac
wykonywania Ustug.

§10
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w kazdym czasie za 7-dniowym wyprzedzeniem doreczonym Wykonawcy
w nastepujgcych przypadkach, gdy:

1) Wykonawca nie realizuje Ustug w sposdb zgodny z Umowg;

2) Wykonawca nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przestanego mu przez

Zamawiajgcego z zgdaniem wyrownania zaniedban lub spetnienia jego obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co
powaznie wptywa na wtasciwg i terminowg realizacje ustugi;

3) Wykonawca odmowi lub nie wykona polecen wydanych przez Zamawiajgcego;
4) Wykonawca zbankrutuje lub stanie sie niewyptacalny, albo zostata wydana przeciwko niemu decyzja
o ustanowieniu syndyka masy upadtosciowej, zawrze ukfad ze swoimi wierzycielami, albo bedzie prowadzit

dziatalnos¢ pod zarzgdem przymusowym, zostanie ustanowiony kurator lub administrator na korzys¢ jego wierzycieli
lub ulegnie likwidacji;

5) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajgcego na postepowanie
zawodowe Wykonawcy;

6) nastapijakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje Umowy;

7) nastapi jakakolwiek zmiana organizacyjna pociggajaca za sobg zmiane osobowosci prawnej, charakteru kontroli
nad Wykonawca, chyba ze zmiana ta zostanie zapisana w uzupetnieniu do Umowy;

8) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy o podwykonawstwo bez dokonania czynnosci, o ktérych
mowa W § 8 niniejszej umowy;

9) Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekracza kwote stanowigcg ponad 30% wartosci przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcy moze nastepnie doprowadzi¢ ustugi do korica we wtasnym zakresie lub na koszt Wykonawcy i zawrzec
inng umowe z innym podmiotem. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za opdznienia zakonczenia Ustug ustaje natychmiast,
gdy Zamawiajgcy rozwigze Umowe, jednak bez naruszenia odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy, ktérg Wykonawca
mogt juz poniesc.
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5)

6)

2.

3.

Po rozwigzaniu Umowy albo po otrzymaniu zawiadomienia o tym fakcie, Wykonawca jest zobowigzany podjg¢
natychmiastowe kroki, aby szybko i z zachowaniem porzadku doprowadzi¢ Ustugi do korica w taki sposéb, aby
sprowadzi¢ koszty do minimum.

Wykonawca jest zobowigzany, mozliwie najszybciej po rozwigzaniu Umowy, poswiadczy¢ wartos¢ ustug, wysokosé
wszelkich sum naleznych Wykonawcy robot na dzien rozwigzania Umowy.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonac zadnych dalszych ptatnosci na rzecz Wykonawcy do zakonczenia ustug,
o ktérych mowa w ust. 3i 4.

Jezeli Zamawiajacy rozwigze Umowe, ma prawo odzyskania od Wykonawcy wszelkich strat, jakie ponidst, do
maksymalnej sumy ustalonej w Umowie. Jezeli zadna suma maksymalna nie zostata ustalona, Zamawiajgcy ma prawo,
bez uszczerbku dla innych przystugujgcych mu srodkow, odzyskac te czes¢ wartosci Umowy, jaka odpowiada tej czesci
ustug, ktéra z przyczyn zawinionych przez Wykonawce nie zostata w sposéb zadawalajgcy wykonana.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego czesci Umowy.

§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

za niewykonanie lub zwtoke wykonania dziatan w zakresie ustug, ktére bedg skutkowaty opdznieniem czasu
ukonczenia robot okreslonych w Kontrakcie na Roboty — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczgc od umownego terminu ich wykonania,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu posSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
w wysokosci 0,01% wartosci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od uptywu ww. terminu
do dnia przedfozenia umowy Zamawiajgcemu lub jej zmiany;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,01% wartosci brutto
tej umowy, za kazdy dzient zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 3;

w przypadku braku obecnosci inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego na placu budowy, o ktérej mowa w §
3 ust. 2 pkt 6 niniejszej umowy, w wysokosci 0,10% wynagrodzenia, wymienionego w niniejszej umowie w § 5 ust. 2, za
kazdg stwierdzong nieobecnos¢;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach: za odstgpienie od
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 2.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

Suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, nie moze przekroczy¢ 30% catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§12
Zmiany umowy

Zmiany w tre$ci umowy w stosunku do tresci oferty mogg by¢ dokonane na skutek zaistnienia okolicznosci
niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a w szczegdlnosci w przypadku:

1) zmiany przepisdw prawa, w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

2) gdy, wynikng rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna usungé
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w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisow przez Strony;

3) wystgpienia okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci zakresu robdt
realizowanych przez wykonawce robét budowlanych w ramach inwestycji, o ktérej mowa w § 3, przyktadowo gdy
z powodu btedu dokumentacji projektowej nie zachodzi koniecznos¢ ich wykonania, ograniczenia lub przerwania
dofinansowania realizacji inwestycji, w takich przypadkach wynagrodzenie za $wiadczenie ustug Nadzoru
Inwestorskiego, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 zostanie pomniejszone przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyta
sie wartos¢ robdt budowlanych.

Zmiana umowy moze rowniez nastgpic:

w przypadku niewykonania czesci lub catosci zamdwienia z powodu tego, ze wykonanie zamdwienia nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartosé ustug niewykonanych;

w przypadku zmiany oséb reprezentujacych strony;

w przypadku zmiany terminu rozpoczecia lub zakonczenia robot budowlanych, termin realizacji przedmiotu umowy,
zostanie dostosowany do terminu realizacji robot budowlanych. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, nie
wymaga aneksu do umowy.

§13
Postanowienia ogdlne

Osobami upowaznionymi do kontaktéw w sprawie realizacji przedmiotu umowy s3:

= 2€ STrONY WYKONGWEY JEST vttt ettt ettt et e s e e en

- 2€ Strony ZamawWiajdCeE0 JEST vttt ettt et ettt et et et ebe et ar e

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na
piSmie pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych w tresci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.

4. Wtasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden dla Wykonawcy.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
UWAGA:

Zamawiajqcy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przysztej umowy
zapisow stuzgcych jej uszczegdtowieniu, a wynikajgcych z tresci ztoZzonej oferty i zapiséw zapytania ofertowego.

Zatacznik nr 7 — Oswiadczenie dotyczace powigzan osobowych lub kapitatowych
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NAZWA WYKONAWCY*

IADRES WYKONAWCY

W ZALEZNOSCI OD PODMIOTU
NIP / KRS / CEIDG

OSWIADCZENIE

Postepowanie pn. Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg pn: Realizacja
projektu: ,Historia i piekno — ogrody Biskupa lIgnacego Krasickiego. Renowacja cmentarza
komunalnego w Lidzbarku Warmirnskim”

Sktadajac oferte w postepowaniu pn. Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg pn: Realizacja
projektu: ,Historia i piekno — ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku
Warmirskim”

os$wiadczam/y, ze jestem*/nie jestem* (* niewtasciwe przekresli¢) powigzany osobowo lub kapitatowo z Zamawiajgcym
tj. Gming Miejska Lidzbark Warminski

Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajagcym lub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu
Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcy, polegajace
w szczegolnosci na:

a) uczestniczeniu w spoétce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spétki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji, o ile nizszy prég nie wynika z przepiséw prawa lub nie zostat
okreslony przez instytucje zarzadzajgcg programem operacyjnym;

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, petnomocnika;

d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

(Miejscowosé, data)

/pieczel(-cie) imienna(-e) i podpis(- y) osoby(-6b)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy(-cow/
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