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Znak sprawy: R1.273.11.2022 Lidzbark Warminski,04.03.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajgcy Gmina Miejska Lidzbark Warminski zaprasza do ztozenia oferty w postepowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pn.:

Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg pn:
Realizacja projektu: ,Historia i piekno — ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego.

Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warminskim. ”

KOD CPV:
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z zasadg konkurencyjnosci okreslong dla zamowien, dla ktérych nie stosuje
sie ustawy Prawo zamodwien publicznych okreslong w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJACY:

1) Gmina Miejska Lidzbark Warmirski ul. Aleksandra Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmirski
NIP: 743-197-57-09; Telefon: 89 767 85 00; e-mail: um@lidzbarkw.pl;

2)  Osobami uprawnionymi do komunikowania sie z Wykonawcami jest: Aneta Rozmystowicz, tel. 89 767 85 50,
a.rozmyslowicz@lidzbarkw.pl

3)  Informacji dotyczgcych przedmiotowego postepowania udziela sie:

— W poniedziatek, w godzinach: 8:00 — 16:00,
— od wtorku do pigtku, w godzinach: 7:00 — 15:00, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest nadzér inwestorski wielobranzowy wraz z koordynacjg i kontrolg rozliczenia robdt
budowlanych wykonywanych w ramach inwestycji pn.: Realizacja projektu: , Historia i piekno —ogrody Biskupa Ignacego

Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warminskim” , znak sprawy: R1.271.1.2022

1.  Specyfikacja techniczna, dokumentacja projektowa oraz wykaz prac konserwatorskich dostepne sg pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/561923
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Nadzor inwestorski wielobranzowy obejmujgcy branze:
a) w zakresie robdt budowlanych,
b) w zakresie prac konserwatorskich,
c) w zakresie przyrodniczym

Nadzér inwestorski bedzie petniony przy zachowaniu wymogdw okreslonych w przepisach ustawy z 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) oraz postanowiert umowy.

Nadzér nalezy prowadzi¢ w sposob ciggty, nieprzerwany od dnia wprowadzenia na budowe do dnia zakoriczenia
i rozliczenia budowy. Zakonczenie czynnosci inspektora nadzoru nastgpi po koicowym odbiorze wykonanych zadan,
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie oraz po catkowitym rozliczeniu umowy z Wykonawca robét budowlanych.

Do podstawowych obowigzkdéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci reprezentowanie
inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, zgodnie z art. 25 ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nie moze podejmowac decyzji, ktdre skutkowatyby zwiekszeniem albo ograniczeniem zakresu robot
budowlanych lub wymagatyby zwiekszenia lub zmniejszenia naktadéw finansowych przewidzianych w umowie
z Wykonawcg robét budowlanych. Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego robdt musi zostac zatwierdzona przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku w ktéorym np. umowa zawarta z wykonawcg robot budowlanych zakonczy sie przed zakoriczeniem
przedmiotowej inwestycji (np. na skutek odstgpienia od umowy przez jedng ze stron), Inspektor
ma obowigzek wykonywa¢ swoje obowigzki, w ramach wynagrodzenie okreslonego umowg, réwniez w zakresie robdt
wykonywanych przez kolejnych wykonawcdw robdt wybranych do zakoriczenia inwestycji.

Miejsce Swiadczenia ustug: Lidzbark Warminski.

. SZCZEGOLOWY ZAKRES OBOWIAZKOW

Pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:
Realizacja projektu: ,Historia i piekno — ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w
Lidzbarku Warminskim” (Znak sprawy: R1.271.1.2022) oraz projektem, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami,
zasadami wiedzy technicznej;

wymagane jest aby czas pracy inspektora byt dostosowany do czasu pracy wykonawcy robot;
uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy;

uczestnictwo w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktdrgkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego;

wspotpraca z Zamawiajgcym i Wykonawcg robdt, w tym statego konsultowania i fachowego doradztwa, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan
biezgcych problemdéw;

kontrola zgodnosci i jakosci wykonywanych Robdt z Dokumentacjg Projektowa oraz Umowa;

wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac
okreslonych w umowie z Wykonawca robét;

. wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen; ktére skutkowad

mogtyby zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem;
dokonywanie odbioréw jakosciowych materiatow przeznaczonych do wbudowania;

opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu);
wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz;

zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywania ujawnionych wad
i wyznaczania terminu na usuniecie tych wad;

nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad i prac zalegtych;

potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usuniecia wad;
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prawo wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca
nie wypetnia swych obowigzkéw z nalezytg starannosciag, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy,
w tym zlecanie usuniecia robdt niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu;

na zadanie Zamawiajgcego udziat w spotkaniach dotyczacych okreslenia ewentualnych robdt zamiennych,
sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robét zamiennych;

kontrolowania rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamowien uzupetniajgcych lub dodatkowych, w tym
opiniowanie wnioskdw Wykonawcy robot w sytuaciji, kiedy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét nieprzewidzianych
w umowie (zamdwienia dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak zakoniczenie zadania
inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséw ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy;

sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

dokonywanie odbiorow robdét potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych inwestycji;

potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci robdt budowlanych do odbioru (po
zakoriczeniu robdt budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych)
oraz nadzor nad nalezytym urzadzeniem i uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robdt;

kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidtowego gromadzenia atestow
materiatow, orzeczen o jakosci materiatéw, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentow;

w uzasadnionych przypadkach zgdanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc z projektem

nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bhp;

uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz
sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli;

udziat w czynnosciach odbioru koncowego;
uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji;
zapewnienie sobie we wiasnym zakresie transportu w celu dotarcia na plac budowy;

prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz jakosci wykonywanych Robot oraz
wbudowywanych materiatéw, w tym zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zgodnosci Robot z Projektem Budowlanym,
decyzja o pozwoleniu na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz praktykg inzynierskg i zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej;

powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreSlenia zakresu koniecznych do wykonania Robot
poprawkowych i termindw ich wykonania;

rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Harmonogramdéw Robot;

decydowania o dopuszczeniu materiatéw, wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych do wbudowania
i wykorzystania przy realizacji Robot;

biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Robdt, identyfikowania wszelkiego ryzyka i zagrozen dla pomyslnego
(w ramach zatozonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Robot. W przypadku wykrycia problemow
Inspektor nadzoru niezwtocznie podejmie zarzadcze dziatanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformutuje
konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiajgcego odnosnie podjecia okreslonych dziatan. W celu zapewnienia
skutecznosci przedmiotowych dziatan, Inspektor nadzoru bedzie prowadzit monitoring zaangazowania sprzetowego
i pracownikéw zatrudnionych do realizacji Umowy, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z ocena
wystarczalnosci Srodkow podjetych przez Wykonawce, majgcych na celu terminowa realizacje Umowy;

uczestnictwo w wykonywanych przez Wykonawce Robdt prdobach i pomiarach;
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35. dokonywania odbioréw dokumentacji powykonawczej i Robdt tacznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania
zgodnie z Umowg;

36. przygotowania do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego Robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawcdw dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robot;

37. odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

38.rozliczenia robét w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawca robdt wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;
39. finalizacji zadan wynikajgcych z obowigzkéw na etapie budowy;

40. wspierania merytorycznego Zamawiajgcego w postepowaniach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen i sporow;
41. sprawdzenia rozliczenia koricowego i wystawienia Faktury Koficowej;

42. sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego
wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw.

43. opracowanie oraz przekazywanie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw do uruchomienia finansowania projektu

44 zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez Wykonawce robodt. Zespot
inspektoréw bedzie odpowiadat za dopilnowanie kompletnosci i potwierdzat zgodnos$¢ stanu okreslonego
w dokumentacji powykonawczej z faktycznie wykonanymi robotami. Zespdt inspektoréw zobowigzany jest
ztozy¢ oswiadczenie w powyzszym zakresie na dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego.

I1l. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAtU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zamdwienia publicznego moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:

e nie podlegajg wykluczeniu;
e  spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowe;j,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw;
Okreslenie warunkow:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie Wykonawca zobowigzany jest
wykazaé w sposob szczegdiny.
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetfnia niniejszy warunek, jezeli Wykonawca ztozy oswiadczenie o spetnieniu
warunkdéw udziatu w postepowaniu;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Okreslenie warunkow:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie Wykonawca zobowigzany jest
wykazaé w sposdb szczegdiny.
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia niniejszy warunek, jezeli Wykonawca ztozy oswiadczenie o spetnieniu
warunkéw udziatu w postepowaniu;
3) zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Okreslenie warunkow:
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia niniejszy warunek, jezeli Wykonawca wykaze, ze:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej jedng ustuge petnienia Nadzoru Inwestorskiego lub Inzyniera
Kontraktu lub Inwestora Zastepczego w robocie budowlanej polegajgcej na budowie lub przebudowie ciggdw
pieszych lub pieszo-jezdnych lub remoncie ulic lub drég lub innych ciggdw komunikacyjnych, o wartosci nie
mniejszej niz 200 000,00 zt brutto (stownie: dwiescie tysiecy ztotych brutto 00/100).
b) w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej dwie roboty polegajgce na renowacji i przebudowie lub
rozbudowie lub remoncie i konserwacji obiektow matej architektury typu: pomniki nagrobne, grobowce, rzezby
kamienne, kapliczki, pomniki itp. lub obiektéw klasyfikowanych przez prawo budowlane jako Budowle , ktorych
program prac konserwatorskich obejmowat obiekty wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji
zabytkoéw, kazda robota o wartosci nie mniejszej niz 200 000,00ztotych brutto (stownie: dwiescie tysiecy ztotych
brutto 00/100)”
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c) dysponuje nastepujgcymi osobami, wchodzgcymi w sktad Zespotu Kluczowych Specjalistow, skierowanymi przez
Wykonawce do realizacji niniejszego zamowienia publicznego, odpowiedzialnymi za s$wiadczenie ustug,
posiadajgcymi stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doswiadczenie, tj.:

I) co najmniej jedng osobg, ktdra bedzie petni¢ funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego robét budowlanych,
posiadajaca:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen,
wydane na podstawie aktualnych przepiséw ustawy Prawo budowlane lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu zamowienia;

- doswiadczenie w petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy
lub kierownika robdt w realizacji co najmniej jednej zakonczonej i odebranej robocie budowlanej, wykonanej w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, polegajacych na budowie lub przebudowie ciggow
pieszych lub pieszo-jezdnych lub remoncie ulic lub drég lub innych ciggdw komunikacyjnych, o wartosci nie
mniejszej niz 200 000,00 zt brutto (stownie: dwiescie tysiecy ztotych brutto 00/100).

l) co najmniej jedna osobg odpowiedzialng za nadzorowanie prac konserwatorskich, ktéra:
- ukonczyta studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dziet
sztuki lub konserwacji zabytkdw oraz ktdra po rozpoczeciu studiéw drugiego stopnia lub po zaliczeniu szdstego
semestru jednolitych studidéw magisterskich przez co najmniej 9 miesiecy brata udziat w pracach konserwatorskich,

lub

- posiada $wiadectwo ukoriczenia szkoty Sredniej zawodowej oraz tytut zawodowy albo wyksztatcenie srednie lub
Srednie branzowe i dyplom potwierdzajgcy posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadajgcych danej
dziedzinie lub dyplom mistrza w zawodzie odpowiadajgcym danej dziedzinie

- oraz ktora przez co najmniej 4 lata brata udziat w pracach konserwatorskich.

Ill) jedna osoba, ktdéra bedzie petnita statg opieke nad czynnosciami w zakresie przyrodniczym posiadajaca:

e ukonczony kurs dotyczacy nadzorowania terenow zieleni potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez
SITO Stowarzyszenie Naukowo — Techniczne Inzynierow i Technikéw Ogrodnictwa) lub OSTO (Ogdélnopolskie
Stowarzyszenie Tworcow Ogroddéw)

lub

e -ukonczone studia wyzsze minimum | stopnia o kierunku lub specjalnosci architektura krajobrazu lub
ogrodnictwo oraz co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku przy nadzorowaniu prac
zwigzanych z pielegnacjg terendw zieleni lub pokrewnych

Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie kilku funkcji przez jedna osobe w przypadku posiadania przez nig kilku wymaganych
uprawnien/kwalifikacji zwodowych.

2. Osoby, o ktérych mowa wyzej i ktére uzyskaty kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w Rzeczypospolitej Polskiej, muszg by¢ wpisane na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego
i ubezpieczone od odpowiedzialnosci cywilnej, co daje im prawo wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117). Uprawnienia budowlane wydane na
podstawie aktualnych przepiséw, powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.
z2021r., poz. 2351).

3. Oprocz osob, o ktérych mowa wyzej, w wykonaniu zamowienia mogg wzigé udziat rowniez osoby, bedace
obywatelami innych niz Rzeczpospolita Polska panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, panstw cztonkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zwanych dalej
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V.

,panstwami cztonkowskimi”, spetniajgcy wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j.Dz.U.z2021r., poz.2351), a w szczegdlnosci w art. 12a oraz w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w  panstwach cztonkowskich ~ Unii  Europejskiej
(tj. Dz. U.z2021r., poz. 1646).

4. Zamawiajacy zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadajgce wymaganym uprawnieniom, ktore zostaty
wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych przepisow oraz odpowiadajgce im uprawnienia wydane
obywatelom panstw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 0
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U.
z2021r., poz. 1646). Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane, osoby, ktére przed dniem wejscia w zycie
ustawy, uzyskaty uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowujg uprawnienia do petnienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie.

5. Zakres uprawnien budowlanych nalezy odczytywac zgodnie z trescig decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy
bedgce podstawa ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogg rowniez wykonywac
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych.

6. Wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie koszty zwigzane z obstugg muszg by¢ zawarte w cenie oferty
Wykonawcy.

7. W przypadku Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng, wymagane doswiadczenie zawodowe powinien_mieé
co _najmniej jeden z Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng, tj. warunek ten ma spetnia¢ samodzielnie
Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantow lub samodzielnie jeden podmiot udostepniajacy zasoby
wiedzy i doswiadczenia. Doswiadczenia w/w podmiotdw nie sumuje sie.

8. Osoba realizujgca zadanie musi posiada¢ znajomos¢ jezyka polskiego w stopniu umozliwiajgcym swobodne
porozumiewanie sie w mowie i pismie.

9. Zamawiajgcy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby wykonujgcej czynnosci przy
realizacji zamowienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tej osoby.

. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wymagany przez Zamawiajgcego termin realizacji przedmiotu zamowienia: od daty zawarcia umowy, do dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego robét budowlanych objetych zadaniem, wykonanych bez zastrzezen oraz w
okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady zrealizowanych robét budowlanych.

Przewidywany termin koncowy dla robdt budowlanych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego to
30.04.2023 r. Wstepnie okresla sie termin wykonania przedmiotu zamdwienia (petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
nad Zadaniem) na 30 dni od zakonczenia robot budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Okres gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady na zrealizowany caty zakres przedmiotu zamdwienia na wszystkie
wykonane roboty budowlane objete przedmiotem zamowienia, na wbudowane wyroby, materiaty budowlane,
produkty na wykonane roboty renowacyjne i konserwatorskie oraz na wykonane nasadzenia wynosi 84 miesigce,
liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koricowego wykonanych bez zastrzezen,

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena brutto wyrazona w PLN.

Cena oferty brutto —waga: 100%

VI.

1.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT

Oferty nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 11.03.2022 r. do godz. 10:00, pocztg lub dostarczy¢ osobiscie na adres:
Urzad Miejski w Lidzbarku Warmirski, 11-100 Lidzbark Warmirski, ul. A. Swietochowskiego 14.

Wskazane, aby koperte zawierajgcg oferte oznakowaé nastepujgco: ,,OFERTA — PEXNIENIE KOMPLEKSOWEGO
NADZORU INWESTORSKIEGO NAD INWESTYCJA PN.: REALIZACJA PROJEKTU: ,HISTORIA | PIEKNO —OGRODY BISKUPA
IGNACEGO KRASICKIEGO. RENOWACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W LIDZBARKU WARMINSKIM”

W celu ograniczenia ryzyka zakazenia rozprzestrzeniajgcym sie koronawirusem, otwarcie ofert nastgpi dnia
11.03.2022r. o godz.: 10:05 bez obecnosci zainteresowanych oséb (Wykonawcéw). Informacja z otwarcia ofert,
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4.

zostanie udostepniona na stronie internetowej Zamawiajgcego, niezwtocznie po otwarciu ofert.

Oferty ztozone po uptywie terminu wyznaczonego na sktadanie ofert, zostang zwrdcone bez otwierania.

VII.INFORMACIE NA TEMAT WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.
2.

VI,

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

Zamawiajacy ma prawo do wykluczenia z postepowania Wykonawcdow, ktorzy nie spetniajg warunkéw udziatu
w postepowaniu.

Wykluczenie Wykonawcy bedzie jednoznaczne z odrzuceniem ztozonej przez niego oferty.

Wykluczone zostang réwniez podmioty powigzane z Zamawiajagcym osobowo lub kapitatowo. Zamawiajacy nie
udzieli zamdwienia podmiotom powigzanym osobowo lub kapitatowo.

Poprzez powigzania kapitatowe, badZ osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajgcym lub
osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajgcym lub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w jej imieniu
czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawca Wykonawcg, polegajace
na:

a. uczestniczeniu w spotce jako wspdinik spétki cywilnej lub spotki osobowej,
b.  posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akgji,
c.  petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, petnomocnika,

d. pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek dotyczacy braku powigzan osobowych i kapitatowych, jezeli
osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy ztozy oswiadczenie.

Ocena spetnienia w/w warunkdw nastgpi na podstawie ztozonego przez Wykonawce o$wiadczenia — zatacznik do
zapytania ofertowego.

MOZLIWOSC DOKONYWANIA ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy w okolicznosciach okreslonych w projekcie umowy stanowigcej zatgcznik
do zapytania ofertowego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania nastepujgcych zmian w umowie:

1) Zmiana oséb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru. Zmiana oséb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru moze

nastgpic¢ jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca z wtasnej inicjatywy zaproponuje
zmiane osoby w nastepujgcych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

2) W przypadku zmiany osdb petnigcych funkcje inspektorow nadzoru nowe osoby powotane do petnienia ww.

obowigzkéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone dla petnienia danej funkcji

3) Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany oséb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru, jezeli uzna, ze

nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany
wskazanych oséb w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego

4) Zmiana terminu wykonania zamdwienia: Termin realizacji ustugi moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu

wykonania robot przez Wykonawce robdt budowlano — montazowych

5) Zamawiajgcy zmieni wynagrodzenie wykonawcy za roboty budowlane w przypadku zmiany stawki podatku od

towarow i ustug.

W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa powyzej Strony uzgodnig powyzsze zmiany zawartej umowy
w formie aneksu.
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IX.
1.
2.

10.
11.

12.

13.

SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzi sie w jezyku polskim.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajgcy i wykonawcy przekazujg przy uzyciu srodkdéw
komunikacji elektronicznej: adres: e —mail um@lidzbarkw.pl lub pisemnie na adres Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. Aleksandra Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski. Forma pisemna zastrzezona jest dla oferty.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci zapytania ofertowego. Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed terminem sktadania ofert, pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci Zapytania wptynat do zamawiajgcego nie pdZzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu na sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajacego po uptywie
tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez
rozpatrywania.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywu na bieg terminu sktadania wnioskéw,
zapytan.

. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami bez ujawniania zrodta zapytania Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej

oraz w bazie konkurencyjnosci https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert, zmienic tres¢ zapytania
ofertowego. Dokonang zmiane Zamawiajacy umiesci na stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjnosci
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jezyku polskim. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci
zapytania ofertowego.

Oferte nalezy przygotowac na formularzu (lub zgodnie z jego trescig) stanowigcym zatgcznik do zapytania ofertowego.
Oferta oraz wszelkie oswiadczenia powinny by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca dotgczy jako zatacznik do oferty kopie jakiegos pisma, kopia ta powinna by¢
potwierdzona przez osobe lub osoby podpisujace oferte.

Wszystkie zadrukowane strony oferty i zatgcznikdw powinny by¢ kolejno ponumerowane i opatrzone podpisem
Wykonawcy.

Wszelkie poprawki dokonane w tresci oferty (przed jej ztozeniem) powinny byc¢ opatrzone podpisem osoby
podpisujgcej oferte. Jezeli oferta jest podpisana przez petnomocnika, petnomocnictwo do podpisania oferty winno
by¢ dotaczone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentéw zatgczonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie
poprawki za nieistniejgcg. O ile upowaznienie nie wynika z dokumentdéw rejestrowych, w przypadku podpisania oferty
przez petnomocnika, nalezy zatgczy¢é petnomocnictwo podpisane przez Wykonawce (osobe/ —y uprawnione do
wystawienia petnomocnictwa).

Wykonawca moze ztozy¢ w prowadzonym postepowaniu wytgcznie jedng oferte.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi wykonawca.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac oferte. Wycofanie lub zmiane nalezy
ztozy¢ wedtug takich samych zasad jak sktadana oferta z dopiskiem , Wycofanie” lub ,zmiana”. Wykonawca moze
wycofaé ztozong przez siebie oferte, pod warunkiem, ze pisemne powiadomienie wptynie do Zamawiajgcego przed
uptywem terminu sktadania ofert. Oferty wycofane nie bedg otwierane.

Zamawiajacy niezwtocznie zwraca oferte, ktdra zostanie ztozona po terminie.

Wykonawca nie moze wycofa¢ oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po uptywie terminu sktadania
ofert.

Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest: ztozony wtasnorecznie znak, z ktérego mozna odczytac zgodnie z aktualnym
dokumentem tozsamosci imie i nazwisko podpisujacego, a jezeli wtasnoreczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera
imienia i nazwiska, to musi by¢ uzupetniony napisem ( np. w formie odcisku stempla), z ktérego mozna odczytac imie
i nazwisko podpisujgcego.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obcigzajg wytgcznie Wykonawce.
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XI. WYKAZ DOKUMENTOW JAKIE POWINNA ZAWIERAC OFERTA WYKONAWCY
Do oferty Wykonawca dofaczy:

1) Oswiadczenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania

2) Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu

3) Zestawienie nadzorowanych projektéw potwierdzajagcych doswiadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora
nadzoru wraz z poswiadczeniami, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie — Wykaz wykonania ustug.

4) Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresem wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o prawie do dysponowania tymi osobami, sporzagdzony wg wzoru stanowigcego zatgcznik
do niniejszego zapytania ofertowego;

5) Oswiadczenie dotyczace powiazan osobowych lub kapitatowych — zatgcznik nr 7.

6) W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia — dokument ustanawiajgcy
Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamodwienia albo reprezentowania
W postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego.

XIl. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.  Zamawiajacy informuje, ze w sytuacji, gdy mowa jest o cenie — nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178);

2. Oferta musi zawiera¢ cene ofertowg uwzgledniajgcg wszystkie zobowigzania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo
i stownie. Cene nalezy zaokragli¢ do dwdch miejsc po przecinku.

3.  Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu.
XIil. POZOSTALE INFORMACJE

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktére wykona przy pomocy podwykonawcéw i odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wtasne. Wykonawca wskazuje w ofercie czesci zamowienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Brak wskazania w formularzu oferty zamiaru powierzenia czesci
zamowienia podwykonawcy, bedzie oznaczato, ze wykonawca zamierza osobiscie wykona¢ zamdéwienie. Sposéb
postepowania w przypadku powierzenia do wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom zawarty zostat we wzorze
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszego zapytania ofertowego. Umowa o podwykonawstwo zawierana jest
w formie pisemnej, musi mie¢ charakter umowy odptatnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo na ustugi moze
by¢ realizacja $wiadczenia wchodzgcego w sktad opisu przedmiotu niniejszego zamodwienia, a takze realizacja takiego
Swiadczenia, ktore stuzy wykonaniu przedmiotu zamowienia.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w niniejszym postepowaniu.
Rozliczenie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedzie prowadzone w ztotych polskich.

Strona internetowa Zamawiajgcego: https://bip.lidzbarkw.pl

oW

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

6. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych oraz ofert wariantowych.
7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdwien uzupetniajgcych.

8. INFORMACJA WYNIKAJACA Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
BEZPOSREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTOREJ DANE DOTYCZA, W CELU ZWIAZANYM Z POSTEPOWANIEM
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy informuje, ze:

» administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka Warminskiego, ul. Aleksandra
Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmirski, tel.: 89 767 85 00 ; e-mail: um@lidzbarkw.pl;
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= inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Lidzbark Warminski jest Pani Dorota Ejsmont, kontakt:
e-mail: d.ejsmont@lidzbarkw.pl, telefon: 83 767 85 39;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z postepowaniem
0 udzielenie zamowienia publicznego pn.: Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg pn:
Realizacja projektu: , Historia i piekno — ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w
Lidzbarku Warmirskim.”

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania;

= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres nie krdtszy niz 4 lata, liczac od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

—  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Z up. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

Zatacznik nr 1 —Wzér formularza oferty;

Zatacznik nr 2 —Wzdr oswiadczenia o spetnieniu warunkdéw udziatu w postepowaniu;
Zatacznik nr 3 —Wzdr oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;
Zatgcznik nr 4 — Wzor wykazu wykonanych ustug;

Zatgcznik nr 5 — Wzdr wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia;
Zatgcznik nr 6 — Wzor umowy;

Zatgcznik Nr 7 — Oswiadczenie o braku powigzan
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*- niepotrzebne skresli¢ (usunac)
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Program Regionalny - Yazvey. drowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik Nr 6 — Projekt umowy
Umowa Nr RI.273.11.2022
zawarta W dniu c...cceevnevnecnene.
Pomiedzy:

Gming Miejska Lidzbark Warminski, 11-100 Lidzbark Warminski, ul. Aleksandra Swietochowskiego 14
(NIP: 743-197- 57-09, REGON: 510743500), zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

(NIP: v , REGON:)zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:
e e s e e e
0 nastepujgcej tresci:

§1

Niniejszg umowe zawarto zgodnie z zasadg konkurencyjnosci okreslong dla zamdwien, dla ktorych nie stosuje sie ustawy
Prawo zamowien publicznych okreslong w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Warminsko — Mazurskiego na lata 2014-2020

§2

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Petnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad inwestycjg pn.: Realizacja projektu: ,Historia i piekno — ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego.
Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmidskim”

i wyborem oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania przedmiotu umowy.

§3
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.:
Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg pn: Realizacja projektu: ,Historia i piekno — ogrody
Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmirnskim”

1)  Pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:
Realizacja projektu: ,Historia i piekno — ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza
komunalnego w Lidzbarku Warminskim” (Znak sprawy: R1.271.1.2022) oraz projektem, przepisami prawa i
obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej;

2)  wymagane jest aby czas pracy inspektora byt dostosowany do czasu pracy wykonawcy robdt;
3) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy;

4) uczestnictwo w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron
procesu inwestycyjnego;

5) wspodtpraca z Zamawiajgcym i Wykonawca robot, w tym statego konsultowania i fachowego doradztwa, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan
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biezgcych problemoéw;
6)  kontrola zgodnosci i jakosci wykonywanych Robdt z Dokumentacjg Projektowa oraz Umowsa;

7)  wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania
prac okreslonych w umowie z Wykonawca robdt;

8)  wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktére mogtyby
skutkowac zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy
pozwoleniem na budowe;

9)  dokonywanie odbiorow jakosciowych materiatéw przeznaczonych do wbudowania;
10) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu);
11) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz;

12) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywania ujawnionych wad
i wyznaczania terminu na usuniecie tych wad;

13) nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad i prac zalegtych;
14) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robot oraz usuniecia wad;

15) prawo wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy
Wykonawca nie wypetnia swych obowigzkéw z nalezyta starannoscia, wiedzg techniczng i postanowieniami
zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usuniecia robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego
standardu;

16) na zadanie Zamawiajgcego udziat w spotkaniach dotyczacych okreslenia ewentualnych robdt zamiennych,
sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym konieczno$ci wykonania robét zamiennych;

17) kontrolowania rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zaméwien uzupetniajgcych lub dodatkowych,
w tym opiniowanie wnioskow Wykonawcy robot w sytuacji, kiedy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt
nieprzewidzianych w umowie (zamowienia dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak
zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy;

18) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

19) dokonywanie odbioréw robdt potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych inwestycji;

20) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci robét budowlanych do odbioru (po
zakonczeniu robot budowlanych iwykonaniu niezbednych préb i sprawdzen przewidzianych w przepisach
odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym urzadzeniem i uporzagdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce
robot;

21) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidtowego gromadzenia
atestow materiatow, orzeczen o jakoSci materiatéw, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw;

22) w uzasadnionych przypadkach zadanie od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takie wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé
z projektem lub pozwoleniem na budowe;

23) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robdt zasad bhp;

24) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli
oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli;

25) udziat w czynnosciach odbioru koncowego;
26) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji;
27) zapewnienie sobie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na plac budowy;

28) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz jakosci wykonywanych Robodt
oraz wbudowywanych materiatéw, w tym zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zgodno$ci Robot z Projektem
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1.

29)

30)

31)
32)

33)

34)
35)

36)

37)

38)

39)
40)

41)
4)

43)

44)

45)
46)

Budowlanym, decyzjg o pozwoleniu na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz praktykg inzynierskg i
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;

powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania Robdt
poprawkowych i terminéw ich wykonania;

rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Harmonogramoéw Robdt;

decydowania o dopuszczeniu materiatéw, wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do wbudowania
i wykorzystania przy realizacji Robot;

biezgcej analizy sytuacji zwigzanej z realizacja Robdt, identyfikowania wszelkiego ryzyka izagrozen dla
pomysinego (w ramach zatozonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Robdt. W przypadku
wykrycia problemoéw Inspektor nadzoru niezwtocznie podejmie zarzgdcze dziatanie naprawcze w zakresie jego
kompetencji lub sformutuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiajgcego odnosnie podjecia
okreslonych dziatan. W celu zapewnienia skutecznosci przedmiotowych dziatan, Inspektor nadzoru bedzie
prowadzit monitoring zaangazowania sprzetowego i pracownikéw zatrudnionych do realizacji Umowy, w tym
poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceng wystarczalnosci srodkow podjetych przez Wykonawce,
majacych na celu terminowa realizacje Umowy;

uczestnictwo w wykonywanych przez Wykonawce Robot préobach i pomiarach;

dokonywania odbioréw dokumentacji powykonawczej i Robdt tgcznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich
wykonania zgodnie z Umowsa;

przygotowania do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego Robodt, sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci przedtfozonych przez Wykonawcow dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo
w odbiorze Robdt;

odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

rozliczenia robdt w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawcg robot wraz z przeprowadzeniem
inwentaryzacji;

finalizacji zadan wynikajgcych z obowigzkéw na etapie budowy;

wspierania merytorycznego Zamawiajgcego w postepowaniach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow;

sprawdzenia rozliczenia koricowego i wystawienia Faktury Koricowej;

sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru
koncowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow.

opracowanie oraz przekazywanie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw do uruchomienia finansowania
projektu

zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez Wykonawce robdt. Zespot
inspektoréw bedzie odpowiadat za dopilnowanie kompletnosci i potwierdzat zgodnos¢ stanu okreslonego
w dokumentacji powykonawczej z faktycznie wykonanymi robotami. Zespét inspektoréw zobowigzany jest
ztozy¢ oswiadczenie w powyzszym zakresie na dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego.

wykonywanie innych czynnosci niewymienionych wyzej, ktére sg niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji.

Roboty budowlane wykonywane bedg przez Wykonawce wytonionego w postepowaniu Znak RI1.271.1.2022 na
wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Realizacja projektu: Historia i piekno — ogrody Biskupa Ignacego
Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warminskim.

Integralng czescig niniejszej umowy s3:

a.

b.

oferta Wykonawcy,

zapytanie ofertowe.
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§4
Termin realizacji przedmiotu umowy

1.  Oddaty zawarcia umowy, do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét budowlanych objetych zadaniem,
wykonanych bez zastrzezen oraz w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady zrealizowanych robot
budowlanych. Planowany termin realizacji robét budowlanych: do dnia 30.04.2023 r.

2. Okres gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady na zrealizowany caty zakres przedmiotu zamowienia na wszystkie
wykonane roboty budowlane objete przedmiotem zamodwienia, na wbudowane wyroby, materiaty budowlane, produkty
na wykonane roboty renowacyjne i konserwatorskie oraz na wykonane nasadzenia wynosi 84 miesigce, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego wykonanych bez zastrzezen,

§5
Wynagrodzenie i ptatnosci
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wybrang ofertg
Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Catkowite wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy, wyraza sie
kwotg brutto wynoszaca: ........ccccceveene.n. (stownie: ..o ), wtym cena ryczattowa brutto:
1) za petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg projektu, w okresie
realizacji projektu, Wynosi: .......cccccvereiniennicnnece,
STOWNIE: (vt ettt s ettt ),
2) za $wiadczenie ustug w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady zrealizowanego

projektu, WYNoSi: ...ccoeeeeeveececeerce e

stownie: (v.ccoevnae.
3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego, petnego i
terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz uwzglednia inne opfaty i podatki, a takze ewentualne upusty i rabaty
zastosowane przez Wykonawce.
4. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy,
bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego robdt budowlanych, okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
udzielonej przez Wykonawce robot budowlanych oraz ilo$¢, zakres i warto$¢ udzielonych Wykonawcy robdt przez
Zamawiajgcego umow na wykonanie robdt dodatkowych lub robdt zamiennych, a takze ilos¢ i wynik przeprowadzonych
przegladdw w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
5. Ustalenie wysokosci naleznosci Wykonawcy za wykonane ustugi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nastgpi w
oparciu o % wartos¢ wykonanych i odebranych roboét budowlanych, zatwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, wykazanych w protokotach odbioru robét i zafakturowanych przez Wykonawce robot budowlanych.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami czesciowymi, nie moze tacznie przekroczyé 91% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w ust. 2, pkt 1.
7. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowsa, wystawiong po dokonanym odbiorze koricowym robodt i po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego robét budowlanych wykonanych bez zastrzezen.
8. Naleznosci Wykonawcy wynikajgce ze ztozonych faktur bedg przekazywane przelewem na wskazane przez Wykonawce
konto w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Btednie
wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru robdt lub brak oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez
wykonawce zobowigzan z tytutu zrealizowanych przez podwykonawce ustug —w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamodwienia podwykonawcy, spowodujg naliczenie ponownego 30 — dniowego terminu ptatnosci, liczac od dnia
dostarczenia prawidtowych lub brakujgcych dokumentow.
9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy, do faktury Wykonawca
zobowigzany jest dofaczy¢ oswiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan z tytutu
zrealizowanych przez Podwykonawce ustug.
10. Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
11. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych lub innych potracen uzasadnionych, z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

§6
Personel

1. Personel wyznaczony przez Wykonawce do wykonania ustug sktada sie w szczegdlnosci z Zespotu Kluczowych
Specjalistow, w sktad ktérego wchodzg osoby wymienione w Wykazie osob skierowanych przez wykonawce do
realizacji zamdwienia, stanowigcym zatgcznik do oferty.
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Wykonawca nie moze dokonywac¢ wymiany Kluczowych Specjalistéw, przedstawionych ofercie bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowac ich wymiane, w nastepujacych przypadkach:

1)  w przypadku choroby, wypadku lub $mierci Kluczowego Specjalisty oraz

2)  jesli wymiana Kluczowego Specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacji).

Jezeli, w przypadku niezdolnosci do wtasciwego wykonania Ustug lub w przypadku niewtasciwego wykonywania
Ustug lub w przypadkach okreslonych w ust. 2, okaze sie konieczne zastgpienie jakiegokolwiek Kluczowego
Specjalisty, Wykonawca zorganizuje niezwtocznie zastepstwo przez inng osobe spetniajgcg wymagania stawiane dla
danego specjalisty okreslone w postanowieniach zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnic¢ zastepstwa Kluczowego Specjalisty, osobg o co najmniej
takich samych kwalifikacjach i doswiadczeniu, Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o odstgpieniu od Umowy, jesli
zagrozone jest jej wykonanie.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub wykonuje je w sposéb nienalezyty. Wykonawca jest
zobowigzany wymieni¢ Kluczowego Specjaliste zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we
wniosku Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego. Postepowanie takie nie powinno trwac dtuzej niz 30 dni.
W tym czasie Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy wyznaczenia specjalisty tymczasowego do czasu przybycia
nowego specjalisty albo podjecia innych $rodkow, aby zrekompensowad tymczasowa nieobecnos¢ brakujgcego
specjalisty.

§7
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca bedzie wykonywat Ustugi zgodnie z postanowieniami Umowy, z nalezytg troska, skutecznosciag
i starannoscia, kierujac sie interesem ekonomicznym Zamawiajgcego i obowigzujagcymi przepisami oraz zgodnie
z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej i inzynierskiej, ekonomicznej, prawniczej i innej, ktére dotyczg przedmiotu
Umowy. We wszystkich sprawach zwigzanych z Umowa Wykonawca zawsze bedzie popierat i chronit interesy
Zamawiajgcego w kontaktach ze Stronami trzecimi.

Ustugi, ktére Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w ramach Umowy, zostang wykonane przez Personel, o ktorym
mowa w §6. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kwalifikacje Personelu. Wykonawca zobowigzany jest regularnie
i terminowo optacac Personel oraz zapewni¢ mu odpowiedni sprzet, zakwaterowanie i transport.

Wykonawca bedzie przestrzegat i stosowat sie do obowigzujgcych przepiséw prawa oraz zabezpieczy przestrzeganie
i stosowanie sie do przepisow przez Personel Wykonawcy. Wykonawca przejmie na siebie i jednoczesnie zwolni
Zamawiajgcego z jakichkolwiek roszczen i postepowan, wynikajgcych z jakichkolwiek naruszen takich przepisow
przez Wykonawce i/lub jego Personel.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z Umowg nie beda, za wyjgtkiem
przypadkéw, gdy bedzie to konieczne dla celéw wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawce
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca oraz jego personel zachowaja tajemnice zawodowa przez okres trwania umowy oraz po jej zakonczeniu.
W zwigzku z tym zaréwno Wykonaweca, jak i zatrudniony lub zaangazowany przez niego personel nie bedg
przekazywac ani rozpowszechnia¢ osobom trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z wykonaniem Umowy chyba,
ze uzyskajg na to uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego. Ponadto nie bedg oni wykorzystywaé ze szkoda dla
Zamawiajgcego zadnych przekazanych im informacji oraz wynikdow opracowan, préb i badan przeprowadzonych
w trakcie i w celu wykonania Umowy.

Wykonawca bedzie dostarcza¢ Zamawiajgcemu takie informacje dotyczace Ustug, jakich Zamawiajgcy moze
w kazdym czasie zazadac.

Wykonawca bedzie zawsze dziatat lojalnie i bezstronnie, jako doradca Zamawiajgcego, zgodnie z Umowag na Roboty,
oraz zgodnie ze sztuka i najlepszg praktyka zawodowsa.

W zadnym przypadku Wykonawca nie bedzie naktadat na Zamawiajgcego zadnych zobowigzan bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadkach, kiedy Ustugi obejmujg wykonywanie petnomocnictw lub petnienie obowigzkéw, do ktdérych
upowaznienie wynika z warunkéw Umowy na Roboty, Wykonawca:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

10.

bedzie dziata¢ zgodnie z warunkami Umowy na Roboty,

bedzie uzyskiwaé uprzednig zgode Zamawiajgcego w stosunku do kazdej modyfikacji Warunkéw Umowy na
Roboty, ktéra mogtaby mie¢ wptyw na koszty lub jako$¢ Robdt oraz terminy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci udzielenia zamdwien dodatkowych w ramach inwestycji, Wykonawca
zobowigzuje sie do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie
objetym przedmiotem niniejszej Umowy, wprowadzone z wtasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, ktore nie
zostaty wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie i/lub nienalezyte wykonanie Ustug,
w tym za btedy i naruszenia zasad najlepszej praktyki zawodowej.

Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu prac, Wykonawca powinien zajgc
konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjg¢ odpowiednie dziatania i poinformowac o swoim stanowisku
Zamawiajacego.

Wykonawca na witasny koszt usunie kazdg wade w wykonywanych Ustugach, w sposéb i w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy.

§8
Podwykonawcy

Jezeli przedmiot umowy Wykonawca bedzie wykonywat przy udziale podwykonawcdéw, wéwczas Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne. Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy bedg
przestrzega¢ wszelkich postanowier umownych.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacje czesci ustug Podwykonawcy, Wykonawca lub podwykonawca
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy ustugi, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 2 — 3 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacje czesci ustug Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminow ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg
obejmujaca wynagrodzenie za zakres ustug wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
os$wiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan z tytutu zrealizowanych przez
Podwykonawce ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty,
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albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢
sie nalezy,

albo

11.

12.

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jezeli Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 6, zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji ustug wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

§9

Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy bezptatnie, w terminach i w sposéb, ktéry nie opdzni wykonywania Ustug,
wszelkie posiadane informacje i/lub dokumenty, ktére mogg by¢ niezbedne dla wykonania Umowy oraz wszelka
pomoc w kontaktach z wtadzami lokalnymi i instytucjami, ktérych zezwolenia i decyzje wymagane beda w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy oraz Umowy na Roboty.

Dokumenty takie zostang zwrdcone Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru kornicowego wykonanych robdt
budowlanych.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktdre zostang przedtozone przez Wykonawce na pismie
i odpowiednio uzasadnione, Zamawiajacy wyda pisemne dyspozycje w rozsgdnych terminach i tak, aby nie opdznia¢
wykonywania Ustug.

§10
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w kazdym czasie za 7-dniowym wyprzedzeniem doreczonym Wykonawcy
w nastepujgcych przypadkach, gdy:

1) Wykonawca nie realizuje Ustug w sposdb zgodny z Umowg;

2) Wykonawca nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przestanego mu przez

Zamawiajacego z zgdaniem wyrownania zaniedban lub spetnienia jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co
powaznie wptywa na wiasciwa i terminowa realizacje ustugi;

3) Wykonawca odmowi lub nie wykona polecen wydanych przez Zamawiajgcego;

4) Wykonawca zbankrutuje lub stanie sie niewyptacalny, albo zostata wydana przeciwko niemu decyzja
o ustanowieniu syndyka masy upadtosciowej, zawrze uktad ze swoimi wierzycielami, albo bedzie prowadzit
dziatalnos¢ pod zarzgdem przymusowym, zostanie ustanowiony kurator lub administrator na korzys¢ jego wierzycieli
lub ulegnie likwidacji;

5) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajacego na postepowanie
zawodowe Wykonawcy;

6) nastapijakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje Umowy;

7) nastapi jakakolwiek zmiana organizacyjna pociggajaca za sobg zmiane osobowosci prawnej, charakteru kontroli
nad Wykonawca, chyba ze zmiana ta zostanie zapisana w uzupetnieniu do Umowy;

8) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy o podwykonawstwo bez dokonania czynnosci, o ktérych
mowa W § 8 niniejszej umowy;

9) Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekracza kwote stanowigcg ponad 30% wartosci przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy moze nastepnie doprowadzi¢ ustugi do konca we wtasnym zakresie lub na koszt Wykonawcy i zawrzec
inng umowe z innym podmiotem. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za opdznienia zakonczenia Ustug ustaje natychmiast,
gdy Zamawiajgcy rozwigze Umowe, jednak bez naruszenia odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy, ktérg Wykonawca
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5)

6)

2.

3.

mogt juz poniesc.
Po rozwigzaniu Umowy albo po otrzymaniu zawiadomienia o tym fakcie, Wykonawca jest zobowigzany podjg¢

natychmiastowe kroki, aby szybko i z zachowaniem porzadku doprowadzi¢ Ustugi do korica w taki sposob, aby
sprowadzi¢ koszty do minimum.

Wykonawca jest zobowigzany, mozliwie najszybciej po rozwigzaniu Umowy, poswiadczy¢ wartos¢ ustug, wysokosé
wszelkich sum naleznych Wykonawcy robdt na dzien rozwigzania Umowy.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonac zadnych dalszych ptatnosci na rzecz Wykonawcy do zakonczenia ustug,
o ktérych mowa w ust. 3i 4.

Jezeli Zamawiajacy rozwigze Umowe, ma prawo odzyskania od Wykonawcy wszelkich strat, jakie ponidst, do
maksymalnej sumy ustalonej w Umowie. Jezeli zadna suma maksymalna nie zostata ustalona, Zamawiajgcy ma prawo,
bez uszczerbku dla innych przystugujgcych mu srodkow, odzyskac te cze$¢ wartosci Umowy, jaka odpowiada tej czesci
ustug, ktéra z przyczyn zawinionych przez Wykonawce nie zostata w sposéb zadawalajgcy wykonana.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zgda¢ wyfacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego czesci Umowy.

§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

za niewykonanie lub zwtoke wykonania dziatann w zakresie ustug, ktdre bedg skutkowaty opdznieniem czasu
ukonczenia robot okreslonych w Kontrakcie na Roboty — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczagc od umownego terminu ich wykonania,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 5 ust. 2.

w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu posSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
w wysokosci 0,01% wartosci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od uptywu ww. terminu
do dnia przedfozenia umowy Zamawiajgcemu lub jej zmiany;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokos$ci 0,01% wartosci brutto
tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 3;

w przypadku braku obecnosci inspektora/inspektoréow nadzoru inwestorskiego na placu budowy, o ktérej mowa w §
3 ust. 2 pkt 6 niniejszej umowy, w wysokosci 0,10% wynagrodzenia, wymienionego w niniejszej umowie w § 5 ust. 2, za
kazdg stwierdzong nieobecnos¢;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach: za odstgpienie od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 2.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

Suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, nie moze przekroczy¢ 30% catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§12
Zmiany umowy

Zmiany w tresci umowy w stosunku do tresci oferty mogg by¢ dokonane na skutek zaistnienia okolicznosci
niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a w szczegdlnosci w przypadku:

1) zmiany przepiséw prawa, w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy;
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2) gdy, wynikng rozbieznosci lub nigjasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna usungé
w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapiséw przez Strony;

3) wystgpienia okolicznosci powodujgcych koniecznos$é rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci zakresu robot
realizowanych przez wykonawce robdt budowlanych w ramach inwestycji, o ktérej mowa w § 3, przyktadowo gdy
z powodu btedu dokumentacji projektowej nie zachodzi koniecznos¢ ich wykonania, ograniczenia lub przerwania
dofinansowania realizacji inwestycji, w takich przypadkach wynagrodzenie za $wiadczenie ustug Nadzoru
Inwestorskiego, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 zostanie pomniejszone przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyta
sie wartos¢ robdt budowlanych.

Zmiana umowy moze rowniez nastgpic:

w przypadku niewykonania czesci lub catosci zamdwienia z powodu tego, ze wykonanie zamdwienia nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartosé ustug niewykonanych;

w przypadku zmiany osob reprezentujgcych strony;

w przypadku zmiany terminu rozpoczecia lub zakonczenia robot budowlanych, termin realizacji przedmiotu umowy,
zostanie dostosowany do terminu realizacji robot budowlanych. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, nie
wymaga aneksu do umowy.

§13
Postanowienia ogdlne

Osobami upowaznionymi do kontaktéw w sprawie realizacji przedmiotu umowy s3:
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2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogga by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych w tresci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.

4. Wtasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden dla Wykonawcy.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
UWAGA:

Zamawiajqcy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przysztej umowy
zapisow stuzgcych jej uszczegdtowieniu, a wynikajgcych z tresci ztoZzonej oferty i zapiséw zapytania ofertowego.
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Zatacznik nr 7 — Oswiadczenie dotyczace powigzan osobowych lub kapitatowych

NAZWA WYKONAWCY*

ADRES WYKONAWCY

W ZALEZNOSCI OD PODMIOTU
NIP / KRS / CEIDG

OSWIADCZENIE

Postepowanie pn. Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg pn: Realizacja
projektu: ,Historia i piekno — ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza
komunalnego w Lidzbarku Warmirnskim”

Sktadajgc oferte w postepowaniu pn. Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycja pn: Realizacja
projektu: ,Historia i piekno — ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku
Warmirskim”

os$wiadczam/y, ze jestem*/nie jestem* (* niewtasciwe przekresli¢) powigzany osobowo lub kapitatowo z Zamawiajgcym
tj. Gming Miejskg Lidzbark Warminski

Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajgcym lub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub osobami wykonujagcymi w imieniu
Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcy, polegajgce
w szczegolnosci na:

a) uczestniczeniu w spoétce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spétki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji, o ile nizszy prég nie wynika z przepiséw prawa lub nie zostat
okreslony przez instytucje zarzadzajgca programem operacyjnym;

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, petnomocnika;

d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

(Miejscowo$¢, data)

/pieczed(-cie) imienna(-e) i podpis(- y) osoby(-6b)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy(-cow/
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